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1 Indledning 
Naturstyrelsen Søhøjlandet arbejder som led i LIFE projektet ” LIFE 

NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bog” med at forbedre naturtilstanden i Langkær 

ved bedst muligt at sikre og udvide arealet med habitatnaturtypen aktiv højmose. 

Forbedringen af naturtilstanden omfatter gennemførelse af forskellige tekniske 

tiltag i Langkær, hvor anlægsarbejderne hermed udbydes. 

 

Langkær er beliggende i Velling Skov syd for Silkeborg og lige nord for Bryrup, jf. 

Figur 1 og Bilag 1. Projektområdet omfatter aktiv højmose (7110*), nedbrudt 

højmose (7120) samt flere andre habitatnaturtyper, jf. Bilag 2. Projektområdet 

ejes af Naturstyrelsen. I den vestlige del af projektområdet ligger en lille sø som 

adskilles fra højmosen i Langkær af et lavt dige. Projektområdet omfatter dele af 

matr. nr. 26a og 26e Velling By, Bryrup.  

 

 
Figur 1: Oversigtskort over projektområdet (rød streg) i Langkær. Matrikler er 

angivet med lilla streg, matrikelnumre med hvid tekst og vandløb (§ 3) med blå 

streg.   

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende ydelser: 

 Etablering af 70 m membran med støtteplade 

 Etablering af 16 stk. skodder i grøfter 

Arbejdet omfatter desuden retablering af alle berørte arealer. 

 

Arbejdet skal foregå i perioden fra 18. september 2017 til 31. oktober 2017. 

 

Der tages forbehold for projektets endelige godkendelse efter vandløbsloven. 
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2 Særlige betingelser (SB) 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

– AB92 – er med udbudsmaterialets tillæg og ændringer til AB92, der er beskrevet 

nedenfor, gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle ydelser 

under leverancen ”aftalte ekstraarbejder”.  

2.1 Organisation 

Bygherre for entreprisen er 

  

Naturstyrelsen Søhøjlandet 

Att.: Anne Gro Thomsen 

Vejlsøvej 12 

8600 Silkeborg 

e-mail: angth@nst.dk 

Tlf. nr. 72543782 / 22889942   

Projektering og tilsynsledelse varetages af 

Bangsgaard og Paludan ApS 

Rådgivende Biologer 

Att.: Claus Paludan 

Sanderumvej 16b 

5250 Odense SV 

e-mail: Claus@bangsgsgaardogpaludan.dk  

Tlf. nr.: 31221040 

2.2 Grundlag 

Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af tilbud er de nedenfor anførte 
betingelser og forskrifter mv. med prioritet i den angivne rækkefølge; 
 

Udleveret materiale: 

1. Eventuelle udsendte rettelsesblade 

2. Udbudsbrevet 

3. Tilbudsliste 

4. Nærværende udbudsmateriale indeholdende; 

o Særlige betingelser (SB) 

o Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

o Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) 

o Tegninger, jf. bilagslisten 

5. Kvalitetsstyring 

6. Gældende Normer og vejledninger relevante for entreprisen, herunder også 

danske Standarder(DS) og/eller europæiske standarder, godkendte som 

Dansk Standard(DS/EN) samt bestemmelser fra lokale forsyningsselskaber 

mailto:angth@nst.dk
mailto:Claus@bangsgsgaardogpaludan.dk
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Dokumenterne under pkt. 1-4 udleveres til de bydende. Det forudsættes, at de 
bydende er i besiddelse af de øvrige dokumenter samt AB92.  

2.3 Betingelser for tilbudsindhentning 

Entreprisen udbydes som tilbudsindhentning ved underhåndsbud blandt 3 

tilbudsgivere.  

 

Entreprisen omfatter det samlede arbejde (totalentreprise), som er beskrevet i 

dette udbudsmateriale samt eventuelle ekstraarbejder. Arbejdet udbydes til fast 

pris og tid (jf. cirkulære om fast pris og tid). 

 

Forespørgsler vedr. udbudsmaterialet rettes skriftligt til Naturstyrelsen 

Søhøjlandet på e-mail: angth@nst.dk med kopi til Bangsgaard og Paludan Aps på 

e-mail: claus@bangsgaardogpaludan.dk.  

 

Spørgefristen er tirsdag den 8. august 2017 kl. 14:00, hvorefter svar vil blive 

udsendt til de bydende per e-mail senest onsdag den 9. august 2017 kl. 14:00. 

 

Tilbudsgiver skal på tilbudslisten angive, at han har taget hensyn til eventuelle 

meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver. 

 

Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil ikke blive besvaret.   

2.4 Tilbud og tildelingskriterium 

Der afgives tilbud på den medsendte tilbudsliste og samtlige poster på listen skal 

udfyldes. Tilbud underskrives.  

 

Der er alene tale om afgivelse af et underhåndstilbud.  

 

Tilbudslisten sendes eller afleveres til Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 

8600 Silkeborg eller på e-mail til angth@nst.dk. 

 

Kuverten med tilbuddet mærkes tydeligt "Tilbud højmoseprojekt Langkær – Må 

ikke åbnes i postsorteringen”. Den bydendes navn og adresse påføres kuverten. 

Såfremt tilbud fremsendes på e-mail, skal der i emnefeltet angives: ”Tilbud anlæg 

højmoseprojekt Langkær”.  

 

Der vil IKKE være mulighed for de bydende til at deltage ved åbningen af tilbud. 

Alle priser angives i danske kroner. 

Der ydes ikke honorar for afgivelse af tilbud.  

mailto:angth@nst.dk
mailto:claus@bangsgaardogpaludan.dk
mailto:angth@nst.dk
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Et tilbud anses kun for konditionsmæssigt, hvis det indeholder de oplysninger, 

erklæringer m.v., som er nævnt i udbudsmaterialet.  

Tilbuddet skal være bygherren i hænde senest tirsdag den 15. august 2017 kl. 

14:00 på ovenstående adresse hos Naturstyrelsen. 

 

Minimumskrav 

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal den bydende vedlægge nedenstående 

oplysninger.  

 

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i tilbudsindhentningen på grund af egne 

forhold, dvs. hvis tilbudsgiver har gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. 

og ikke har indgået en aftale med inddrivningsmyndigheden. Tilbudsgiver skal 

derfor underskrive en tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, 

forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale 

sikringsordninger jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 om begrænsning af skyldners 

muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. 

 

 Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang 

tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. 

Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Erklæring 

er i afsnit 7.  

Tildelingskriterium 

Tildelingskriteriet vil være laveste pris. Bygherren forbeholder sig videre ret til at 

forkaste alle tilbud. 

 

Der modtages ikke alternative tilbud. 

 

Såfremt der modtages to ens pristilbud vælges det tilbud med den laveste pris 

fraregnet eventuelle ydelser. Såfremt der måtte være regnefejl i tilbudslisten 

forudsættes, at priserne korrigeres således, at den rettede tilbudsliste kommer i 

overensstemmelse med den samlede tilbudssum. Dette skal godkendes af 

bygherren. 

 

Udbyder er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for 

grundlæggende elementer i betingelserne for tilbudsindhentningen og i 

kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. 

 

Det er bygherren, der vurderer, hvorvidt der er tale om et forbehold, og om dette 

skal betragtes som grundlæggende. Det er endvidere bygherren, der foretager 

evt. prissætning af ikke-grundlæggende forbehold. 
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Vedståelsesfristen er 60 dage regnet fra tilbudsfristen. 

2.5 Resultatet af tilbudsgivningen 

Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt per mail til samtlige 

bydende senest 1 uge efter ovennævnte frist. 

2.6 Krav til tilbudsgiver 

Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregår på dansk. 

 

Arbejdet skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 

Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til 

arbejdsmiljøloven og de hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed 

på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen redegøre for 

sin arbejdsmiljøorganisation og udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der dagligt 

skal være til stede på arbejdspladsen, og hvis kvalifikationer skal kunne 

dokumenteres ved fremlæggelse af kursusbevis for gennemført 

arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Såfremt der samtidig arbejder mere end 10 ansatte på pladsen eller andre 

entreprenører, skal indehaveren af denne entreprise udarbejde et udkast til en 

Plan for Sikkerhed og Sundhed til bygherrens godkendelse ved tilsynet. 

 

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven koordineres af den 

tilsynsførende, hvis anvisninger og påbud altid skal følges. 

 

Der skal anvendes bionedbrydelige smøreolier og hydraulikolier på de maskiner, 

som anvendes til arbejdet i mosen, jf.  Naturstyrelsens miljøkrav til brændstof, 

hydraulikolie og marktryk 

(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner_rettet

122012.pdf). 

2.7 Tidsfrister 

Byggepladsen stilles til rådighed til entreprenør fra 18. september 2017 til 31. 

oktober 2017. 

 

Entreprenøren vil i samarbejde med tilsynet og bygherre nærmere kunne aftale 

arbejdets placering indenfor denne tidsramme. 
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2.8 Eksisterende forhold 

Arbejdsområdet overtages, som det henligger. Den bydende skal gøre sig bekendt 

med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemførelse, 

herunder foretage de supplerende undersøgelser, den bydende måtte anse som 

nødvendige for afgivelse af tilbud. 

 

Den bydende er i den forbindelse pligtig til at bese forholdene på stedet inden 

tilbud afgives, og ved selvsyn vurdere de forhold, der kan influere på eget arbejde, 

hvorfor krav der kan henføres til manglende kendskab til området, ikke vil blive 

anerkendt.  

 

Der er adgang til projektområdet fra de veje der er vist på kortet i bilag 1. Adgang 

sker lettest ved ejendommen Vellingvej 31, 8654 Bryrup.  Det er entreprenørens 

ansvar at indhente samtlige ledningsoplysninger fra LER (LedningsEjerRegistret) 

inden for projektområdet, før arbejdet påbegyndes. Bygherren kan ikke blive gjort 

ansvarlig for beskadigelse af kabler eller ledninger. Entreprenøren bærer det fulde 

ansvar for skader på eksisterende kabler og ledninger, der er påvist af 

ledningsejeren. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de af de respektive ledningsejere 

stillede betingelser for at arbejde i nærheden af forsyningsledninger og overholde 

de angivne forskrifter – herunder respektafstande.  

 

Såfremt entreprenøren registrerer ledningsanlæg eller andre tekniske anlæg i 

projektområdet, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, og som vil blive 

påvirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes herom. 

2.9 Adgangsvej 

Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal entreprenøren renholde veje for 

materialer, der skyldes hans aktiviteter. Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal 

forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og Politiet nøje overholdes. 

2.10 Skiltning 

Entreprenøren må opsætte et mindre skilt på byggepladsen, hvis det ikke er til 

gene eller ulempe for øvrige.  

2.11 Offentlig adgang til projektområdet 

Arbejdet omfatter offentlige arealer/vej og entreprenøren skal sørge for 

afmærkning og afspærring i det omfang det er nødvendigt. 
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2.12 Sikkerhed 

Entreprenøren har det fulde ansvar for al skade på grund af arbejder, ydelser eller 

fejl, forsømmelser eller lignende, hidrørende fra entreprenørens medarbejdere 

eller underentreprenører. 

2.13 Forsikring  

Ved kontraktindgåelse skal entreprenøren dokumentere, at der er tegnet 

ansvarsforsikring, og at præmien er betalt. Forsikringen skal dække arbejds-

perioden og 12 måneders afhjælpningsperiode. Forsikringssummen skal være på 

mindst kr. 12.500.000 for personskade og kr. 5.000.000 for tingskade. Selvrisikoen 

må højst være kr. 100.000 af enhver skade.  

 

Bygherren er selvforsikrende. 

2.14 Arbejdsplan 

Senest 8 dage efter overdragelsen skal entreprenøren udarbejde arbejdsprogram i 

overensstemmelse med den af bygherren anførte tidsperiode. 

Arbejdsprogrammet skal tage hensyn til, at arbejdet skal standses, når 

vejrforholdene eller vandmængderne umuliggør udførelse af konditionsmæssigt 

arbejde. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, hvis vejrliget 

umuliggør en rimelig fremdrift i arbejdet, eller hvis skaderne grundet vejrliget er 

omfattende.  

 

Der forventes som hovedregel afholdt ugentlige byggemøder. 

2.15 Vejrlig 

Spilddage på grund af vejrlig registreres i forbindelse med byggemøder. Det 

påhviler entreprenøren at fremlægge den nødvendige dokumentation. 

Nedennævnte spilddage skal være indregnet i entreprenørens arbejdstidsplan. 

Ved spilddage udover de angivne, gives mulighed for tidsfristforlængelse. 

 

Tabel 1: Spilddage, som skal være indregnet i entreprenørens arbejdstidsplan 

Måned Jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 

Dage 5 5 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 

 

Usædvanlige vejrforhold er, når følgende værdier overskrides: 

 Vindstyrke ≥ 11 m/sek. (hård vind) målt i tidsrummet 8.00-14.00 

 Nedbør ≥ 10 mm (svarende til 100 mm sne) pr. døgn i tidsrummet 7.00-

18.00. 
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2.16 Fortidsminder 

Opdages der under anlægsarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses 

jf. Museumslovens § 27 i det omfang det berører fortidsmindet, og tilsynet 

kontaktes. Tilsynet vil kontakte Silkeborg Museum (Hovedgårdsvej 7,8600 

Silkeborg, tlf. nr. 86 82 14 99, E-mail info@silkeborgmuseum.dk). Ved 

fortidsminder forstås jordfast anlæg eller enkeltfund. 

 

Museets repræsentanter skal til enhver tid have adgang til byggepladsen efter 

forudgående aftale med entreprenør og tilsynet. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med 

arkæologiske undersøgelser, som udføres efter krav fra museet. 

2.17 Mangler påvist efter afleveringsforretningen 

Afhjælpningspligt og –ret er 1 år regnet fra afleveringsdagen, uanset dele af 

anlægget forinden er taget i brug.  

2.18 Mængder 

Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere ubegrænset i op- eller 

nedadgående retning, uden dette giver anledning til genforhandling af 

enhedspriser. 

2.19 Afsætning 

Bygherre foretager ikke afsætning i forhold til fixpunkter. Den præcise udformning 

og placering af de enkelte delelementer afklares ved igangsættelsen af arbejdet. 

 

Tilsynet afsætter centerlinjen af den nye membran pr. 10 m, jf. Bilag 4. Øvrig 

afsætning påhviler entreprenør.  

2.20 Interimsadgang 

Der ydes ikke ekstrabetaling for etablering af interimsveje samt benyttelse af 

køreplader, hverken inden for eller uden for projektområdet. Entreprenøren må 

ved selvsyn selv vurdere, om der skal benyttes maskiner, som er specielt indrettet 

til at arbejde i blødbundsområder. 

2.21 Ændringer i arbejdet og byggemødereferater 

Alle ændringer og ekstraarbejder skal aftales med tilsynet inden iværksættelse. 

Der skal for alle ændringer og ekstraarbejder indgås skriftlig tillægsaftale om 

ændringen, der skal godkendes af begge parter ved et byggemøde  

2.22 Sikkerhedsstillelse 

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 15 % af tilbudssummen, jf. AB92, §6, stk. 2. 

Sikkerhedsstillelsen skal være afleveret til bygherren senest 8 dage efter indgåelse 

af entrepriseaftalen.  

mailto:info@silkeborgmuseum.dk
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Sikkerhedsstillelse nedskrives helt et år efter afleveringen efter gennemført 1 års 

eftersyn, og først når evt. mangelafhjælpning er udført.  

 

Bygherren stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. 

2.23 Betaling 

Der kan anmodes om månedlige acontoudbetalinger for arbejder, der er udført og 

godkendt under byggemøde. Betaling heraf vil ske senest 30 dage efter 

anmodningen af a’contobegæringen. 

 

Anmodning om betaling skal ske elektronisk til Naturstyrelsen Søhøjlandet, EAN-

nr. 5798000860803, personreference: Anne Gro Thomsen. Faktura skal være 

tydelig mærket med teksten ”LIFE14 NAT/DK/000012 – Raised Bogs in Denmark, 

Aktion C2”.  

 

Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse 

eller andet anerkendt pengeinstitut. 

 

Dagbod fastsættes til kr. 5.000 per påbegyndt arbejdsdag. Der gives tidsfrist for-

længelse for perioder, hvor vejrliget umuliggør arbejde. Tvivlstilfælde afgøres af 

tilsynet. 

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og evt. manglende fakturering 

indeksreguleres herefter med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg af 

jordarbejde mv. og med tilbudsdagens indeks som basisindeks. 

2.24 Særlige bestemmelser for entreprenør 

Entreprenøren er ansvarlig for, at det mandskab, der udfører opgaven, besidder 

det fornødne faglige kendskab til at udføre den korrekt og på lovlig vis, herunder 

er i stand til at udføre den på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Bygherren 

forventer, at mandskabet har udført tilsvarende arbejdsopgaver forud for 

indeværende opgave.  

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som tjenesteyder 

beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, oppebærer løn- og 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til sædvanlige 

vilkår er gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den 

egn, hvor arbejdet udføres. Rekvirenten kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for de ansatte lever op til denne 

forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant 

dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers ansatte. 

Dokumentationen skal være rekvirenten i hænde senest 5 arbejdsdage efter 
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påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, 

lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter/ ansættelsesbeviser. 

Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt 

eller indgået gældende dansk overenskomst, er bygherren berettiget til at kræve 

en arbejdstagererklæring udleveret særskilt for hver arbejdstager udfyldt med de 

oplysninger mv., som fremgår af formularen vedhæftet i afsnit 6.  

 

Arbejdstagererklæringen(erne) skal underskrives af både entrepriseindehaveren 

og arbejdstager. 

2.25 Egenkontrol og kvalitetssikring 

Entreprenøren har på baggrund af en udbudskontrolplan pligt til at udføre en 

kvalitetssikring af arbejdet. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan og en 

kontrolplan, som skal foreligge senest 10 dage efter kontraktens underskrift. 

 

Kvalitetssikringen er en del af entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal 

være indregnet i tilbuddet. Manglende eller mangelfuld dokumentation vil blive 

anset for så væsentlig en mangel, at krav om afholdelse af afleveringsforretning vil 

blive afvist, indtil den specificerede dokumentation foreligger. 

 

Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum beskrive følgende og kan fx tage 
udgangspunkt i kravene i DS/ISO 9001 “Kvalitetsstyringssystemer. Krav med 
udvikling/konstruktion, produktion, installation og service”: 
 

 Projektorganisation, med kontaktoplysninger på nøglepersoner, herunder 
formand 

 Arbejdsplan 

 Kontrolplan 

 Procedurer for kontrol 

 Formularer for kontrol 

I "SAB" er der beskrevet de specifikke krav til materialer og udførelse samt 

kontrollen heraf. Entreprenøren skal dokumentere at disse krav er opfyldt eller, 

hvis der anvendes alternative materialer, at de mindst opfylder tilsvarende krav. 

Ved arbejdets afslutning skal entreprenøren udarbejde fortegnelse med 

oplysninger om materialer og komponenter, der er indgået i entreprisen. 

Fortegnelse skal indeholde følgende oplysninger:  

 Navn og adresse på leverandør og/eller underleverandør 

 Materialespecifikation 

 Indbygningsdokumentation (komprimering, kote, placering m.v.) 

Bygherren forventer, at egenkontrollen udføres løbende gennem anlægsarbejdet 

og entreprenøren skal løbende kunne dokumentere dette med ovenstående 
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materiale og kontrolforanstaltninger. Dette omfatter et arkiv, som vedligeholdes i 

hele udførselsperioden og som skal kunne fremlægges ved byggemøder. 

Manglende udførelse af kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en 

ikke opfyldt del af entreprisen og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på a conto 

udbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden uden ekstra 

udgift for bygherren. Dokumentation skal opbevares indtil 5 år efter datoen for 

afleveringsforretningen.  

Ved entreprisens afslutning skal der udarbejdes "som udført" dokumentation, der 

afleveres til tilsynet forud for fremsendelse af slutregning. Denne dokumentation 

skal omfatte følgende materiale: 

 Endelig kvalitetsdokumentation 

 Indmåling af udførte arbejder. Koter angives i meter i DVR90 og angives i 
en csv fil med x, y, z koordinater. 

 Beskrivelse af eventuelle ændringer og mængdeberegninger i forhold til 
indeværende udbudsmateriale.  

Bygherren har fri adgang til arbejdspladsen og kan udføre kontrol af materialer 

mv. 
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3 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet under de enkelte delarbejder 

nedenfor. Anlægsarbejderne fremgår af udbudsmaterialets bilag. 

 

Adgang til byggepladsen aftales nærmere med tilsynet. Der peges for nuværende 

på tilkørsel fra Vellingvej (forbi ejendommen Vellingvej 31, 8654 Bryrup) øst for 

området via en skovvej, jf. Bilag 1. Projektområdet omkranses af en mindre 

grusvej, der kan anvendes i forbindelse med transport rundt i området, for 

færdsel udenfor anviste kørevej se afsnit 3.4.4. Anvendte adgangsveje og køreveje 

skal efter endt brug afleveres i mindst samme stand som de forefindes. Der skal 

tages foto af vejene før og efter anvendelse som dokumentation for standen. 

3.1 Projekterede ændringer / fysiske indgreb 

De fysiske ændringer består i hovedtræk af følgende arbejder, jf. ligeledes Bilag 

3.0-3.4: 

 Indledende arbejder 

 Etablering af 70 m HDPE membran med støtteplade (1,5*4 m) 

 Etablering af træ-skodder til 1 m’s dybde i følgende bredder 

o 2 stk. af 2,00 m 

o 8 stk. af 1,50 m 

o 6 stk. af 1,00 m  

 Reetablering 

3.2 Materialer og normer 

 

Membran 

HDPE membran leveret i 1,5 mm tykkelse, mørk svarende til GSE HD. Mulige 

leverandører er Byggros eller John Hunderup (mobil tlf. nr. 22129701). 

 

PE-skod 

Der anvendes 20 mm tyk PE-HD Polystone plade (fx G-Schwarz HD fra Röchling) i 

sort eller natur farver 

 

Træ-skod 

Der anvendes vandfast krydsfiner af fyr, eller tilsvarende, som er FSC certificeret, 

med tykkelse på 25 mm. 

 

Stålemner  

I form af stålprofiler, flanger, møtrikker, bolte, skiver skal være varmgalvaniserede 

eller aluforzinkede med zinklagstykkelse minimum 100 μm (alternativt 

korrosionskategori C4), eller der kan anvendes rustfrit stål kvalitet A2 eller A4, jf. 

AISI norm 304 eller 316, eller evt. aluminium. 



 

Udbudsmateriale: 

Langkær, Naturstyrelsen Søhøjlandet, LIFE NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs     

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 17 af 29 

 

Gravemaskiner  

Ved terrænregulering og sætning af membraner skal der arbejdes med to 

gravemaskiner samtidig, hvoraf den ene skal være udstyret med RTKGPS egnet til 

løbende at kunne følge de afsatte traceer og de krævede koter. 

3.3 Jordarbejder 

Ved udgravningen skal tørvejord og råjord holdes adskilt. Den opgravede jord skal 

til stadighed holdes reguleret og komprimeret, således at vand løber af, og jorden 

ikke bliver opblødt.  

 

Indbygning af jord skal foregå lagvis, så effektiv komprimering kan sikres. Nederst 

anvendes fortrinsvis sand-, grus eller stenholdig råjord. Øverst anvendes 

tørvejord. 

3.4 Forberedende arbejder  

3.4.1 Arbejdsplads 

Entreprenøren fremskaffer og betaler selv el og vand til eget forbrug. Placeringen 

af materialer foregår på plads anvist af tilsynet. Der henvises for nuværende til 

arealet umiddelbart øst for projektområdet, jf. Bilag 1, da dette ikke er udpeget 

som habitatnatur, jf. Bilag 2. 

 

Prisen skal indeholde alle udgifter forbundet med arbejdspladsen. 

3.4.2 Rydning af træer og buske 

Der forventes som udgangspunkt ikke rydninger af træer eller buske i forbindelse 

med anlægsarbejderne, med undtagelse af få enkeltstående træer og buske.  

 

Entreprenøren kan efter forudgående aftale med tilsynet udføre den for sin 

færdsel nødvendige beskæring og rydning.  

3.4.3 Nedtagning og håndtering af markhegn 

Projektområdet er indhegnet ved et 4-trådet elhegn med klaplåger, jf. Bilag 1. 

Indhegningen består af en central del og en mindre sydlig del. Entreprenør må 

påregne at skulle nedtage og retablerer mellem 0,3 og 1,0 km hegn i forbindelse 

med udførslen af anlægsarbejderne, idet længden afhænger af arbejdets 

tilrettelæggelse.  Den ene af de to indhegninger skal til stadighed være intakt 

således at dyreholderen har mulighed for at lade sine dyr afgræsse. Dette aftales 

nærmere med tilsynet.  

3.4.4 Færdsel i projektområdet 

Projektområdet indeholder beskyttede naturtyper, jf. Bilag 2, og der er primært 

tale om vandmættede jordbundstyper. Færdsel med maskiner og køretøjer 

udenfor de anviste køreveje, jf. Bilag 1 og 2, skal ske på en måde, som beskytter 
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vegetationen og terrænoverfladen mod beskadigelser, således at opkørt terræn 

og dybe hjulspor undgås.  

 

Færdsel med maskiner på sårbare overflader skal ske med bæltekøretøjer med 

lavt marktryk. Der må påregnes behov for etablering og fjernelse af 75 m 

stålkørepladevej i 3,0 m bredde af 14 mm 2x3 m stålkøreplader. Vejen skal kunne 

flyttes efter behov. Omkostningerne her til skal være indeholdt i posten for 

arbejdsplads i tilbuddet. Eventuel yderligere behov for køreplader afregnes som 

en eventuel ydelse. Som alternativ til stålkøreplader må anvendes minimum 12 

mm tykke plast køreplader af mindst 3,0 m længde.   

 

Entreprenøren skal som en del af entreprisen have et passende beredskab af 

køreplader til rådighed, som løbende skal kunne flyttes med maskinerne under 

arbejdet i sårbar vegetation. 

 

Entreprenør planlægger selv sin færdsel i området således, at der opnås den mest 

effektive og skånsomme arbejdsgang.  

3.4.5 Ledninger 

I Langkær findes flere anlæg, der bidrager til at regulere vandstanden i 

projektområdet. Anlæggene omfatter en jordvold ved den vestlige sø og en 

dæmning mod øst. På dæmningen er der en markvej som har begrænset 

bæreevne pga. høj vandstand lige vest for dæmningen.  

 

Der er søgt ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret (LER) den 2. maj 2017 

med følgende resultat:  

 

 Global Connect har ingen ledninger i området 

 TDC har ingen ledninger i området 

 EnergiMidt har ingen ledninger i området 

 EnergiMidt Fiber har ingen ledninger i området 

3.5 Tolerancer og kontrolmålinger 

Entreprenøren skal dokumentere udførelsen af sit arbejde med XYZ-koordinater 

(Euref89/ETRS89 og DVR90) følgende steder: 

 Pr. påbegyndt 10 m membran og i start og slut punkt 

 I begge ender af de opsatte skodder 

Opmålingsdata leveres digitalt med XYZ-koordinater (Euref89/ETRS89) og koter i 

DVR90 i tabelform til tilsynet for revision af projektkort. Opmålingen udføres med 

en middelfejl på max. ± 0,03 m. Der skal foreligge en kodeliste for de anvendte 

koder ved leveringen. 
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Tolerancen til de anførte koter er ±0,05 m. 

 

Alle koter angivet i udbudsmaterialet er i Euref89/ETRS89 og DVR90. 

3.6 Retablering 

 

Generelt 

Alle flader, interimsveje, udlægsarealer mv., herunder også oplags- og 

materialepladser, som entreprenøren har færdes på eller benyttet, efterlades og 

retableres til tilstande, der som minimum svarer til tilstanden før området blev 

overdraget til entreprenøren. Midlertidigt oplag af løse materialer som sand og 

grus skal ske på udlagt fibertekstil eller presenninger for at undgå skader på 

terrænoverfladen. Eventuelt tilkørte arealer (bortset fra vej- og stiarealer) 

planeres til max. 10 cm afvigelse fra 2,0 m retholdt.  

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje til 

opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 

Alle opgravede og ryddede materialer som rør, grene mv. samt materialer fra 

lagerpladser mv. skal fjernes helt. 

 

Entreprenøren rådes til forud for anlægsstart at foretage fotoregistrering af f.eks. 

befæstede veje, broer mv. af hensyn til sin egen dokumentation.  

Samtlige omkostninger i forbindelse med retableringsarbejderne skal være 

indeholdt i tilbuddet. 

 

Markhegn 

Hegn der er blevet nedtaget i forbindelse med anlægsarbejdet genopsættes, jf. 

afsnit 3.4.3.  

 

Græssåning 

Der foretages som udgangspunkt ikke afsluttende græssåning på de flader, hvor 

anlægsarbejderne er foregået, medmindre tilsynet anmoder om dette. 

Eventuel græssåning sker med assorterede græssorter efter tilsynets valg. 

Endeligt omfang aftales med tilsynet. 

3.7 Etablering af membran 

For at sikre et højt vandspejl og bremse afstrømningen nedgraves en 1,5 m høj 1,5 

mm HDPE membran på 70 m, jf. Bilag 3.1. Membranen nedgraves lodret med 

overkant i kote 53,50 m. Den nuværende terrænkote langs membranen hæves 

dermed med op til ca. 0,25 m, jf. Figur 2. Membranens centerlinje er afsat XYZ 

koordinat pr. 10 m, jf. Bilag 4. 
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Membranen startes og afsluttes i stabiljord (sandjord) og nedgraves til under det 

eksisterende tørvelag til sandjord. Ud fra geotekniske håndboringer forventes en 

tørvetykkelse på op til ca. 1 m. Hvis der ved udgravning til membranen viser sig 

dybere tørvelag (sandlaget ikke nås) skal tilsynet kontaktes inden arbejdet 

fortsættes.  

 

 
Figur 2: Længdeprofil af terrænet langs HDPE membranen. Membranen får en 

højde på maksimalt ca. 0,25 m over terræn og afdækkes med tørv. Til venstre (0 

m) er den sydlige sandfane, der går ud i mosen. 

Udgravningen af rende til nedbringelse af membranen må maksimalt blive 1,0 m 

bred. Der skal anvendes en membranudlægger med afskærmet lodret rulleholder, 

der løbende kan trækkes lodret frem i udgravningen. Tilbagefyldning skal udføres 

løbende fra ydersiden af membranen set fra mosens midte og med løbende 

komprimering af fyldet med maskinskovlen og så vidt muligt med samme lagfølge, 

som opgravet. Det vil sige, at hvor der træffes sandlag i bunden af udgravningen, 

skal disse sandlag lægges nederst ved tilbagefyldningen og der over tørv således, 

at konstruktionen bliver mest muligt vandstandsende. Membranerne skal udføres 

med mindst 1,0 m tæt overlæg mellem hver bane. Hvor membranerne når over 

terræn, støttes den med sammenskubbet gravefyld eller med tilkørt tørvejord på 

hver side. Membranen afdækkes til kote 53,50 m med tørv i et 2 m bredt bånd på 

begge sider. Der skal anvendes ca. 24 m3 tørv til afdækningen.  

Tørven foreslås afrømmet over ca. 200 m2 fra lidt højere terræn på den tidvise 

våde eng lidt øst for membranen, hvor vegetationen er domineret af blåtop. Det 

øverste ca. 0,15 m tykke førnelag afskrabes, hvorefter der kan afgraves ca. 0,25 m 

tørv. Terrænoverfalden på afrømningen skal efterlades i minimum kote 53,10 m 

og overgangen til det omgivende terræn skal have et skråningsanlæg på mindst 

1:5.  
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Umiddelbart nedstrøms membranen isættes et skod (jf. afsnit 3.8.1) i 

hovedgrøften, som skal støtte membranen. 

 

Arbejdet skal udføres af 2 gravemaskiner samtidig, som under arbejdsprocessen 

midlertidigt oplægger gravfylde langs membranen inden tilbagefyldningen. Hvis 

der anvendes flere baner af membran skal der udføres mindst 1 m’s tæt overlæg 

mellem hver bane.  

3.8 Etablering af skodder 

3.8.1 PE-skod (støtteplade) 

I forbindelse med etableringen af membranen, jf. afsnit 3.7, krydser membranen 

hovedafvandingsgrøften i projektområdet. For at sikre stabilitet omkring 

membranen nedsættes der en 1,5 m høj og 4,00 m lang 20 mm tyk PE-HD plade 

med overkant i kote 53,50 m, jf. Bilag 3.1. Pladen nedsættes tæt ind mod HDPE 

membranen og på dennes østside (nedstrøms side af membranen). Membranen 

fæstnes til HDPE skoddet med en kraftig aluminiumsskinne, minimum 5x40 mm, 

som fastgøres på pladen og fæstes gennem membranen med rustfrie bolte og 

spændeskiver per 0,5 m. 

3.8.2 Træ-skodder 

Nedstrøms for den foreslåede tværgående membran samt langs projektområdets 

nordgrænse har grøfterne et forholdsvis veldefineret forløb. For at forsinke 

afstrømningen og hæve vandspejlet på disse strækninger etableres der træ-

skodder i grøfterne. Der indbygges i alt 16 skodder. Koter på overløbskanterne 

samt bredden af skodderne fremgår af Tabel 2. Skod nummer svarer til angivelsen 

på Bilag 3.2-3.4. Skoddernes endelige og helt præcise placering aftales med 

tilsynet løbende i anlægsperioden således, at det enkelte skod opnår indbygning i 

”brinken” og tuerne langs grøften.  

 

Langs projektets nordlige grænse udføres en terrasseret opstemning. I den 200 m 

lange grøft etableres 2 skodder med overløbskote i henholdsvis 55,60 m og 55,70 

m og med en indbyrdes afstand på ca. 100 m. Nedenfor den vandstandsende 

membran, hvor hovedgrøften er mere tydelig, placeres 8 skodder ligeledes 

terrasseret startende i kote 53,30 m. Det sidste skod (nr. 10) placeres kort før 

indløbet i den lille sø ved vejdæmningen med overløbskote i 52,11 m. 

I den sydøstlige del af projektområdet opstemmes den tydelige grøft med 6 

skodder. Tættest på søen ved vejdæmningen placeres skod nr. 11 med 

overløbskote i 52,11 m og længst mod syd, på det noget skrånende terræn, 

placeres skod nr. 16 i kote 53,25 m.  
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Til hvert skod skal anvendes en vandfast plade på 1,0 (h) x 1,0 - 2,0 (b) m. Siderne 

langs overkanten afdækkes med tørv, der skubbes sammen fra omkringliggende 

terræn til 0,05 m under skoddets overkant.  

 

Skodderne presses ned i den underliggende tørv til de anførte koter med et jævnt 

pres og på en måde, som beskytter pladernes overkant mod trykskader. 

Alternativt kan der forskæres med motorsav eller lignende. 

 

Skulle der vise sig hindringer for nedføringen af skodderne som følge af f.eks. sten 

eller træstammer, må hindringen overvindes efter metoder, som skal aftales med 

tilsynet. Om nødvendigt afrettes pladens overkant til den ønskede kote med sav 

som afsluttende arbejde.  

 

Tabel 2: Koter for overløbskanter for skodder for terrasseret opstemning af 

afvandingsgrøfter i Langkær. Skoddernes placering er vist på kortet i Bilag 2. 

Skod 

nummer  

Overløbskote 

 (m DVR90) 

Bredde på skod (m) 

1 53,60 2,00 

2 53,70 2,00 

3 53,30 1,50 

4 53,15 1,50 

5 53,00 1,50 

6 52,85 1,50 

7 52,70 1,50 

8 52,55 1,50 

9 52,35 1,50 

10 52,20 1,50 

11 52,11 1,00 

12 52,35 1,00 

13 52,50 1,00 

14 52,75 1,00 

15 53,00 1,00 

16 53,25 1,00 
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4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

4.1 Uddybende bemærkninger til tilbudslisten 

Der henvises til beskrivelser, betingelser og tegninger (bilag), som skal læses i 

sammenhæng med tilbudslisten – jf. afsnit 5. Arbejdet kan kort resumeres som 

følger:  

 

Post 3.4.1 omfatter alle entreprenørens omkostninger til etablering og drift, 

ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel 

og installationer m.v., til forstærkning og vedligeholdelse af adgangs- og arbejds-

veje m.v. (herunder brug af køreplader) samt til retablering af arbejdsområdet 

efter arbejdets afslutning. Deltagelse i byggemøder, afleveringsforretning og 1 års 

eftersyn mv. indgår også i denne post. Posten omfatter også entreprenørens 

ydelser til rydning af enkelte træer og buske som viser sig nødvendigt for 

arbejdets udførelse samt til afsætning af fixpunkter.  

 

Post 3.4.3 omfatter alle entreprenørens ydelser i forbindelse med nedtagning 

og retablering af dyrehegn.  

 

Post 3.7 omfatter alle entreprenørens ydelser ved levering og sætning af HDPE-

membran i den angivne højde, inkl. tilfyldning og afdækning med tørv. Tørv 

indhentes fra område tæt ved membranen. Posterne afregnes til enhedspris efter 

kontrolopmåling af den udførte længde.  

Post 3.8.1 omfatter alle entreprenørens ydelser ved levering og sætning af PE 

skod som støtteplade for membranen. Ydelsen omfatter også fastgørelse af PE 

skod til HDPE membranen.  

 

Post 3.8.2 omfatter alle entreprenørens ydelser ved levering og sætning og 

afdækning med tørv af træ skodder.   

 

Post ”Eventuelle ekstraarbejder” omfatter arbejder, som kun udføres efter 

næremere aftale med tilsynet. De enkelte poster omfatter samtlige udgifter. Der 

er tale omskønnede mængder der skal kunne variere fra 0 til + 200 %. De to 

poster med stålkørepladevej afregnes dog minimum i intervaller af 75 m 

kørepladevej svarende til et lastbillæs med 40 stålkøreplader.  

Der afregnes efter enhedspriser efter opgørelse. 

 

De priser, der er nævnt i tilbudslisten skal dække den fulde pris for det arbejde, 

der er omfattet af de enkelte poster og underposter. De skal indeholde alle de 

med arbejdet forbundne leverancer og ydelser, inkl. nødvendige opmålinger og 

dokumentation for dimensioneringer. 
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Priserne skal ligeledes dække merforbrug på grund af tolerancer, spild, vanskelige 

arbejdsforhold og utilsigtet merforbrug. Råstofafgift på leverede materialer skal 

være inkluderet i prisen. 

 

Såfremt entreprenøren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten 

anførte mængder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af 

mængder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anførte påhviler 

entreprenøren. 

 

Alle priser skal angives uden moms i danske kroner. 

 

Gener, forårsaget af eksisterende ledninger og kabler vist på 

udleverede/rekvirerede planer, skal være medregnet under de relevante 

positioner i tilbudslisten. Eventuelle forøgede gener ved fejlagtigt/manglende 

angivet kabel/ledning afregnes i regning. 

 

De enkelte poster kan udgå uden kompensation, idet kontraktens samlede 

omfang først kan fastlægges ved kontraktindgåelsen. 
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5 Tilbudsliste 
Post nr.  Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Sum 

3.4 Forberedende arbejder    

3.4.1 Arbejdsplads Fast sum   

3.4.3 Nedtagning og håndtering af markhegn Fast sum   

     

3.7 Etablering af membran m 70   

     

3.8 Etablering af skodder    

3.8.1 PE-skod Stk.
 

1   

3.8.2 Træ-skodder Stk. 16   

     

 

 

 

 

 

Eventuelle ekstraarbejder: 

Udgifter ved ekstra arbejder for følgende 

ydelser: 

 

Arbejdsmand: 

Gravemaskine: 

Dumpers: 

Dozer: 

Rendegraver: 

Stålpladekørevej; 3 m bred etablering og 

fjernelse 

 

 

Samlede udgifter ved eventuelle 

ekstraarbejder 

 

 

 

 

Time 

Time 

Time 

Time 

Time 

m 

 

 

 

 

10*) 

20*) 

10*) 

10*) 

10*) 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I alt ekskl. moms    

 * Skønnede mængder. 
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TILBUD  
 

 

 

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg 

 

Langkær, LIFE NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs 

 

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i totalentreprise at udføre 

anlægsentreprisen ved Langkær i henhold til udbudsmaterialets grundlag for de 

angivne priser:  

 

 

 

 

Tilbudssum i alt (overført fra tilbudsliste) ______________________ 

 

Skriver kroner:     ______________________ 

 

 

 

 

 

Eventuelle underentreprenører: 

 

 

 
_____________________________________________ den ______________________ 2016 

 

 

 

 

 

_______________________________________      _____________________________________  

Firmastempel    Underskrift 
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6 Arbejdstagererklæring 
 

1. Oplysninger om arbejdstager 

Navn: 

___________________________________________________________________ 

Fødselsdato: 

___________________________________________________________________ 

Nationalitet: 

___________________________________________________________________ 

Køn: Mand/kvinde: 

___________________________________________________________________ 

 

2. Oplysninger om ansættelsesforholdet 

Arbejdets art (stillingsbetegnelse): 

___________________________________________________________________ 

Ansættelsesdato: 

___________________________________________________________________ 

Arbejdstid (antal timer pr. uge): 

___________________________________________________________________ 

Hvor ofte udbetales der løn til arbejdstager? 

___________________________________________________________________ 

Er ansættelses tidsbegrænset: 

___________________________________________________________________ 

Hvis ja, angives ophørsdato for ansættelsen: 

___________________________________________________________________ 

 

Hvilken (brutto) løn skal den ansatte have i danske kroner? Følgende skal angives: 

- Løn pr. time, pr. uge eller pr. måned. 

- Værdi af arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling i DKK pr. time, 

uge eller måned (samme enhed, som lønnen angives i) eller i procent af løn 

___________________________________________________________________ 

 

Anden løn? Ved akkordløn oplyses den garanterede mindste timeløn: 

___________________________________________________________________ 

 

Fagområde: 

___________________________________________________________________ 
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3. Erklæring 

Nedenstående erklæring bedes underskrevet af entrepriseindehaver og 

arbejdstager. Erklæringen er dokumentation for, at entrepriseindehaver tilsikrer 

arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, 

som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, 

voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for 

arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor 

arbejdet udføres. Erklæringen er endvidere dokumentation for, at 

entrepriseindehaver og arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og 

rettigheder og byrder i medfør deraf. 

 

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for 

arbejdstageren forståeligt sprog. 

 

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører 

dette et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan ordregiver tilbageholde vederlag 

til entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte 

ansættelsesvilkår. Arbejdstager skal være påtaleberettiget over for 

entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse. 

 

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og 

arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne forpligtelse. 

Entrepriseindehaveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant 

dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers 

arbejdstagere. Dokumentationen skal være kommunen i hænde inden 5 

arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være 

lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser. 

 

Ordregiver kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen 

ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen 

overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant 

dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse. 

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste 

ansættelsesforhold ændres. 

 

___________________________________________________________________ 

Dato og sted  Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel 

 

 

___________________________________________________________________ 

Dato og sted  Arbejdstager, navn og underskrift 
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7 Tro- og loveerklæring 
 

 

Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til 

det offentlige 
 

 

 

 

 

Undertegnede erklærer hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til 

det offentlige overstigende 0 kr. 

 

 

 

Virksomhedens navn og adresse (stempel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren 

ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 0 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift 
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